



FİYAT TEKLİFİ

ornekfirma.com.tr Web Sitesi Yenileme Çalışması

Tarih: 1 Eylül 2026

Teklif No:

Sayın: Örnek Firma Yetkilisi

Konu: ornekfirma.com.tr adresinde yapılacak arama motoru, yapay zekâ görünürlüğü, hız, içerik ve tasarım çalışmaları

Dayanak: 1 Eylül 2026 tarihli "ornekfirma.com.tr Web Sitesi Durum Analizi ve Geliştirme Raporu". Rapor bu teklifin ayrılmaz ekidir.

Sayın Yetkili,

Şirketimizce ornekfirma.com.tr adresi üzerinde yapılan teknik inceleme sonucunda hazırlanan durum analizi raporumuz ekte sunulmuştur. İşbu teklif, söz konusu raporda tespit edilen kalemlerin tamamlanmasına ilişkin **teknik şartname ve fiyat teklifidir.**

Web sitesi 2021 yılında, o günün teknolojisiyle doğru biçimde kurgulanmıştır. Aradan geçen sürede arama motorlarının çalışma biçimi değişmiş, yapay zekâ tabanlı arama ortaya çıkmış ve sayfa hızı doğrudan sıralama ölçütü hâline gelmiştir. Aşağıdaki çalışmalar, mevcut yapının bugünün standardına taşınmasını kapsar.

A. YAPILACAK İŞLER – TEKNİK ŞARTNAME

A.1. Acil tamamlamalar

- Ziyaretçiye açılmayan 10 sayfanın (12 adres) çalışır hâle getirilmesi; ana menüdeki "Doğal Taş Kaplama" bölümü dahil, eksik fotoğraf galerisi bileşeninin yeniden yazılması
- Ana sayfa tanıtım videosunun yerine konması veya optimize edilmiş görsel çözümle değiştirilmesi
- Logo, alt bilgi logosu ve site simgesinin (favicon) tamamlanması

A.2. Ölçümleme altyapısı

- Google Analytics 4 ve Google Tag Manager kurulumu
- Google Search Console ve Bing Webmaster Tools doğrulaması, site haritası bildirimi
- Dönüşüm tanımları: form gönderimi, telefon tıklaması, WhatsApp tıklaması, teknik föy indirme
- Başlangıç durum raporu (mevcut trafik ve sıralama fotoğrafı)

A.3. Arama motoru görünürlüğü

- 74 sayfa için içeriğe özel, benzersiz sayfa başlığı ve açıklama metni üretimi



- Her sayfada tekrarlanan 30.935 karakterlik anahtar kelime listesinin temizlenmesi
- Ana başlık (H1) hiyerarşisinin kurulması – 74 sayfa
- Otomatik güncellenen XML site haritası geliştirilmesi ve robots.txt düzeltilmesi
- Adres yapısının tekilleştirilmesi ve asıl adres (canonical) bildiriminin düzeltilmesi
- Görsel açıklama metni stratejisi ve mevcut görsel envanterine toplu uygulanması
- Sosyal medya paylaşım kartlarının (Open Graph / Twitter Card) eklenmesi
- İç bağlantı yapısının düzenlenmesi

A.4. Yapay zekâ arama görünürlüğü

- Yapılandırılmış veri kurgusu (Schema.org / JSON-LD): Organization, LocalBusiness, Product, BreadcrumbList, FAQPage, HowTo, Article
- Ürün sayfalarına teknik özellik tablosu bileşeni: sarfiyat, kuruma süresi, uygulama sıcaklığı, ambalaj, kaplama kalınlığı, raf ömrü
- Sıkça Sorulan Sorular bölümünün kurulması ve içerik üretimi
- Mevcut 24 blog yazısının soru-cevap yapısına dönüştürülmesi
- Yapay zekâ sistemleri için kılavuz dosya (llms.txt) oluşturulması
- Yapay zekâ aramalarında görünürlük ölçüm ve takip yönteminin kurulması

A.5. Hız ve performans

- 8000 piksel çözünürlükteki iki arka plan görselinin yeniden boyutlandırılması (yaklaşık 9,6 MB kazanç)
- 2 MB üzerindeki 128 görselin toplu optimizasyonu
- Yönetim paneline otomatik görsel küçültme özelliğinin eklenmesi
- CSS ve JavaScript dosyalarının birleştirilmesi (49 dosyadan 4-6 dosyaya)
- Tüm görsellere boyut bildirimi eklenmesi ve ekran boyutuna göre görsel sunumu
- Öncesi/sonrası hız ölçümü ve raporlanması

A.6. Çok dilli yapı (TR / EN / AR)

- İngilizce ve Arapça içeriklerin kontrolü, eksik çevirilerin tamamlanması
- Her dil için ayrı adres yapısı ve hreflang etiketlerinin kurulması
- Dil değiştirme mekanizmasının yeniden yapılandırılması

A.7. Eksik sayfaların oluşturulması

- Yasal sayfalar: KVKK aydınlatma metni, gizlilik politikası, çerez politikası ve çerez onay bandı
- Belgeler ve sertifikalar sayfası (TSE, CE, ISO)
- Teknik ürün föyü (TDS) ve güvenlik bilgi formu (SDS) indirme merkezi
- E-katalog
- Teklif iste / fiyat talep formu (ürün seçimi, metrekare, uygulama yeri alanlarıyla)
- Bayi ve satış noktası bulucu (harita destekli), bayilik başvuru formu
- Kariyer sayfası ve başvuru formu
- Ürün seçim rehberi, sarfiyat / metrekare hesaplama aracı ve terimler sözlüğü



A.8. Sektöre özel modüller

- Sistem çözümü sayfaları: uygulama alanlarının katman şeması, ürün sıralaması ve sarfiyat bilgisiyle yeniden kurgulanması (teras, çatı, zemin, havuz, su deposu, fayans üzeri)
- Mimar, müteahhit ve proje ofisleri için şartnameye yazılabilecek hazır teknik metinlerin indirilebilir biçimde sunulması
- Dijital renk kartelası: aranabilir/filtrelenebilir renk modülü, renk-ürün bağlantısı ve bayi yönlendirme akışı
- Referans projeler haritası: yapılan işlerin il ve proje türü filtreli sunumu, vaka çalışması şablonu ve ilk 3 vaka çalışması
- Teknik danışma talep formu (uygulama alanı, yüzey türü ve metrekare bilgisiyle)

A.9. Kullanıcı deneyimi ve tasarım

- Güncel ve kararlı arayüz sürümüne geçiş (mevcut Bootstrap 5.0.0-beta3 beta sürümünün değiştirilmesi)
- Kurumsal renk, tipografi ve bileşen sisteminin tanımlanması
- Ürün sayfası şablonunun sektöre uygun yeniden tasarımı
- Ana sayfa düzeninin yenilenmesi ve mobil öncelikli düzen revizyonu
- İletişim formunun anlık doğrulamalı, teklif odaklı yapıya dönüştürülmesi
- Erişilebilirlik düzeltmeleri (renk kontrastı, klavye ile gezinme, ekran okuyucu uyumu)
- Satır içi stil tanımlarının merkezî tasarım sistemine taşınması

A.10. Güvenlik tamamlamaları

Sitenin temel güvenlik sertleştirilmesi (parametrelili sorgular, bcrypt parola şifreleme, güvenlik başlıkları, dosya yükleme denetimi, oturum güvenliği, PHP sürüm yükseltmesi) **Ağustos 2026'da tamamlanmıştır**. Aşağıdakiler tamamlayıcı kelimelerdir.

- Form gönderimlerinde CSRF (sahte istek) korumasının eklenmesi
- E-posta gönderim kütüphanesinin güncel sürüme yükseltilmesi
- Kullanılmayan ikinci yönetim panelinin kaldırılması
- Otomatik ve sunucu dışı yedekleme sisteminin kurulması
- Çalışma süresi (uptime) izleme ve hata takibi kurulumu

B. TESLİM SÜRESİ

Yukarıdaki çalışmaların tamamı, sözleşme ve gerekli içeriklerin tarafımıza ulaşmasından itibaren (.....) iş günü içinde tamamlanacaktır.

Çalışmalar site yayında kalırken, kesinti yaratmayacak biçimde yürütülür. Her aşama tamamlandığında öncesi/sonrası ölçüm sonuçları yazılı olarak paylaşılır.



C. FİYAT TEKLİFİMİZ

..... TL + KDV

Belirtilen bedele KDV (%20) dahil değildir; fatura tutarına ayrıca eklenecektir.

D. ÖDEME KOŞULLARI

- Peşin – banka havalesi / EFT:** İş tamamlanıp test sonuçları tarafınızla paylaşıldıktan sonra, teslimde peşin ödeme.
- Kredi kartı – 3 (üç) taksit:** Tarafınıza iletilecek güvenli ödeme bağlantısı üzerinden kredi kartına üç taksit imkânı.

Kredi kartı ödeme bağlantısı:

(Ödeme bağlantısı teklif onayının ardından tarafınıza iletilir.)

E. GENEL ŞARTLAR

- Teklif geçerlilik süresi: 7 (yedi) gündür.**
- Çalışmalar mevcut site altyapısı üzerinde yürütülecektir; sitenin sıfırdan yeniden yazılması bu teklife dahil değildir.
- Çalışmalara başlanmadan önce sitenin ve veritabanının tam yedeği alınır.
- Teknik ürün föyü (TDS), güvenlik bilgi formu (SDS), sertifika görüntüleri, kurumsal metinler ve tanıtım videosu içerikleri tarafınızca sağlanacaktır; bu içeriklerin sayfa düzenine yerleştirilmesi teklife dahildir.
- Yasal metinlerin (KVKK, gizlilik, çerez) şablon hazırlığı teklife dahildir; hukuki onay müşteri sorumluluğundadır.
- Arama motoru sıralamaları rekabet koşullarına bağlı olduğundan belirli bir sıra taahhüt edilmemektedir. Analiz raporunun 13. bölümünde belirtilen teknik hedefler ölçülebilir nitelikte olup taahhüt kapsamındadır.
- Teslim sonrası 30 (otuz) gün boyunca yapılan çalışmalara ilişkin düzeltmeler ücretsizdir.
- Çalışma süresince site ve yönetim paneli erişimi sağlanacaktır.

Saygılarımızla,

İmza / Kaşe alanı



Bu çalışmanın özeti ve kazanımları: <https://temelbilisim.com/up/ornek.html>

Yukarıdaki adreste bu çalışmanın size sağlayacağı kazanımlar özet hâlinde sunulmakta ve sayfa altındaki formdan doğrudan bize ulaşabilmektesiniz.